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منابع ملي براي امروز نيست، فرداي روشن را مهيا کنيم.

فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري از شبکه 
فاضلاب شهرستان همدان به شماره ج/ 99/264

نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار نگهداري از شبکه فاضلاب 
شهرســتان همدان با بــرآورد 30.372.046.005 ريال را به مدت يکســال به پيمانــکاران داراي گواهينامه صلاحيت خدمات و 

گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد.
ازکليه پيمانکاران واجد شــرايط که متقاضي شــرکت در مناقصه هستند دعوت مي شود با ارائه درخواست کتبي و فيش واريزي 
 به مبلغ 500/000 ريال به حســاب سپهر بانک صادرات شــماره 0101396197001 بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت اداري از 

تاريخ 99/11/14 لغايت 99/11/21 به دفتر قراردادهاي اين شرکت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 992،075،709 ريال است که پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين معتبر 
تســليم يا مبلغ مذکور را به حســاب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 واريز و يا چک بانکي تضميني در وجه شرکت 
تهيه ويا از مطالبات قطعي تائيد شده نزد شرکت بلوکه نمايد و حسب مورد ضمانتنامه يارسيد واريز وجه يا چک بانکي و يا گواهي 

مطالبات قطعي تائيد شده را ضميمه پيشنهاد به شرکت تسليم نمايد
به پيشــنهادهاي فاقد سپرده، فاقد امضاء، مشروط وپيشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود،سپرده هاي 
مخدوش، سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر، چک شخصي و نظاير آن،، مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پيشنهاد ها 

3 ماه است.
مهلت عودت اسناد تکميل شده مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 1399/12/2 و محل تحويل دبيرخانه شرکت آب و فاضلاب 

مي باشد. پاکات ساعت 9 مورخ 1399/12/3 در کميسيون مناقصه در محل شرکت بازگشايي خواهد شد.
محل دريافت اســناد،تحويل وگشايش پيشــنهادها: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال- شرکت آب و 

فاضلاب استان همدان و ساعت اداري )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شرکت )www.hww.ir ( درج شده است.

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
شماره آگهي: 13798شرکت در مناقصه هيچ گونه حق مکتسبه اي برا ي پيمانکار نخواهد داشت.

بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب روستای ارزانفود تا پایان سال جاری
ســپهرغرب، گروه خبر: معاون بهره‌برداری 
و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان 
افتتاح  و  پیشــرفت 96 درصــدی  از  همدان 
تصفیه‌خانه فاضلاب روســتای ارزانفود تا پایان 

سال جاری خبر داد.
فرهاد بختیاری‌فر با اشــاره به اینکه درحال حاضر 
0.8 درصد از جمعیت روســتایی همدان زیر پوشش 
شــبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب قرار دارد، گفت: این 
عدد در میانگین کشوری معادل 0.5 درصد جمعیت 

است.
وی در ادامــه با تأکید بر اینکه خدمت‌رســانی به 
مشــترکین روستایی در اولویت اقدامات ما قرار دارد، 
اظهار کرد: در همین راستا پروژه احداث تصفیه‌خانه 
و شبکه جمع‌آوری فاضلاب روستای ارزانفود درحال 
حاضر با پیشــرفت فیزیکی 96 درصد در دست اجرا 
است که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری این پروژه 

وارد مدار بهره‌برداری شود.
بختیاری‌فر با اشــاره به اینکه از سال 87 پروژه 
ایجاد تصفیه‌خانه و شــبکه جمع‌آوری فاضلاب در 
روستای ارزانفود آغاز شد، خاطرنشان کرد: تاکنون 
یک میلیــارد و 900 میلیون تومــان اعتبار صرف 
پروژه مذکور شــده و این پروژ ه با هزینه‌کرد 500 
میلیون تومان اعتبار دیگــر وارد مدار بهره‌برداری 

می‌شود.
وی افزود: با بهره‌برداری از پروژه مذکور دو هزارو 
406 نفر از جمعیت روســتای ارزانفود زیر پوشــش 
تصفیه‌خانه و شبکه جمع‌آوری فاضلاب قرار می‌گیرند.

بختیاری‌فر همچنین با اشــاره به دیگر روستاهای 
بالادست ســد اکباتان و پیشرفت 42 درصدی پروژه 
تصفیه‌خانه روستای ابرو، عنوان کرد: این پروژه سال 

آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
وی در ادامه از پیشرفت 60 درصدی پروژه احداث 

تصفیه‌خانه و شــبکه جمع‌آوری فاضلاب در روستای 
یلفان و بهره‌برداری از آن در ســال پیش رو خبر داد 
و بیــان کــرد: مطالعات توجیهی ایجــاد تصفیه‎خانه 
فاضــاب در ســه روســتای ورکانه، شــمس‌آباد و 

تکمه‌داش نیز آغاز شده است.
این مقام مســئول در بخش دیگری از ســخنانش 
ضمن اشــاره به ســایر اقدامات انجام‌شــده در دیگر 
روســتاها، گفت: درحال حاضر مطالعات ایجاد شبکه 
جمــع‌آوری فاضــاب در روســتاهای مهدی‌آباد و 
یکن‌آباد در دست انجام است که با اجرای پروژه‌های 
مذکــور درمجموع پنج هــزار و 127 نفر از جمعیت 
روستایی استان از خدمات شبکه جمع‌آوری فاضلاب 

برخوردار خواهند شد.
شرکت  فاضلاب  توســعه  و  بهره‌برداری  معاون 
درخصــوص  همــدان  اســتان  فاضــاب  و  آب 
روســتاهای مهاجران و درگزیــن نیز توضیح داد: 

قرارداد مطالعاتــی احداث تصفیه‌خانه و  به‌تازگی 
فاضلاب در روستای مهاجران  شــبکه جمع‌آوری 
اینکه در روســتای درگزین  منعقد شــده، ضمن 
45 درصد  نیــز مطالعات توجیهــی با پیشــرفت 

است. انجام  درحال 
وی از اجرای مطالعات توجیهی احداث تصفیه‌خانه 
و شــبکه جمع‌آوری فاضلاب با پیشرفت در روستای 
دمق خبر داد و عنوان کرد: این مطالعات با پیشــرفت 

30 درصد درحال انجام است.
بختیاری‌فــر همچنین با بیــان اینکه اجرای خط 
انتقال در لالجین نیز در مرحله مطالعاتی اظهار کرد: 
مطالعات احداث تصفیه‌خانه در دو روســتای انصار و 
سنگستان با پیشــرفت 80 درصد درحال انجام است 
که با بهره‌برداری از پروژه مذکور مجموعاً ســه هزار 
و 744 نفر از جمعیت روســتایی اســتان زیر پوشش 

خدمات جمع‌آوری فاضلاب قرار می‌گیرند.


